
数量総括表

項目 工種 細別・規格 数量 単位 歩掛補正 備考

管路施設設計業務（新設・詳細設計）
開削工法(内径1,200㎜未満)

調査 資料収集 750 m
調査 公図調査 750 m
調査 現地踏査 750 m
調査 現地作業 750 m
設計計画 750 m
各種計算 750 m
設計図作成 750 m
数量計算 750 m
照査 750 m
耐震設計 調査 L1 750 m

条件設定 L1 750 m
耐震計算 L1 750 m
照査 L1 750 m

報告書作成 1 式
打合せ等 1 式 初回、中間3回、最終

測量業務 都市近郊/平地
4級基準点測量

作業計画 永久標識設置なし（伐採なし） 新点 14 点
選点 永久標識設置なし（伐採なし） 新点 14 点
観測 永久標識設置なし（伐採なし） 新点 14 点
計算整理 永久標識設置なし（伐採なし） 新点 14 点

3級水準測量
作業計画 0.7 km
選点 0.7 km
観測 0.7 km
計算整理 0.7 km

路線測量
作業計画 1 業務
現地踏査 交通量:0～1,000台未満/12時間 0.75 km
仮BM設置測量 交通量:0～1,000台未満/12時間 0.75 km
縦断測量 交通量:0～1,000台未満/12時間 0.75 km
横断測量 交通量:0～1,000台未満/12時間 0.15 km

現地測量
作業計画 S=1/500 0.073 km2
細部測量 S=1/500 0.073 km2
数値編集 S=1/500 0.073 km2
数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの作成 S=1/500 0.073 km2

地質調査業務
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 砂・砂質土 5 m
サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験　 砂・砂質土 5 回

現場透水試験　 ｹｰｼﾝｸﾞ法 1 回
室内土質試験 土粒子の密度試験 3個/1試料 1 試料

含水比試験 3個/1試料 1 試料
粒度試験 沈降分析 1 試料

資機材運搬 1 回
準備及び後片付け 1 業務
調査孔閉塞 1 箇所
平坦地足場 高さ0.3m以下 1 箇所
解析等調査 試料整理とりまとめ(直接調査費) 1 業務

断面図の作成(直接調査費) 1 業務

解析調査業務
解析等調査 既存資料の収集･現地調査 1 業務

試料整理とりまとめ 1 業務
断面図の作成 1 業務
総合解析とりまとめ 1 業務



測量調査

１．基準点測量

　1㎞当り基準点配点割合

　4級基準点測量
1～3級基準点(既知点) 1 点
設置延長　　　　　　　　　L= 0.75 km

1.0 ㎞当りの配点割合
1,000 ｍ ÷ 50 ｍ ＝ 20 点

新点数
20 点 × .75 km － （既知点数）

＝ 20 点 × .75 km － 1 ＝ 14 点

２．横断測量

設計延長 750 ｍ
測点間隔 50 ｍ毎
横断測量延長 10 ｍ

横断測量延長

Ｌ＝ 750 ｍ ÷ 50 ｍ × 10 ｍ ＝ 150 ｍ



地質調査業務

土質区分
粘土・ｼﾙﾄ m
砂・砂質土 m 5

軟岩 m
計 m 5

粘土・ｼﾙﾄ 回
砂・砂質土 回 5

軟岩 m
計 回 5

現場透水試験　ｹｰｼﾝｸﾞ法 回 1
土粒子の密度試験 試料 1
含水比試験 試料 1
粒度試験 試料 1
供試体作成 個 －
密度試験 個 －
圧縮強度試験 個 －

回 1
業務 1
箇所 1
箇所 1
箇所 －
業務 1
業務 1

断面図の作成 業務 1
総合解析とりまとめ 業務 1

【地質調査箇所】

資機材運搬

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
φ66㎜
ｵｰﾙｺｱ

室内土質試験

標準貫入試験サウンディングおよ
び原位置試験

単位
当初
数量

備考
項目

工種

傾斜地足場 地形傾斜45～60°

準備及び後片付け
調査孔閉塞

試料整理とりまとめ

平坦地足場 高さ0.3m以下

解析等調査業務

既存資料の収集･現地調査

地質調査箇所


