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<  概  要  >

実施設計業務

　管路施設設計業務（改築・詳細設計）

　　布設替え工法（開削・内径1,200mm未満）　       L=10m

　　マンホール形式ポンプ場（2次製品）　　　　　　 N=1基

　測量業務

　　４級基準点測量　　　　　　　　　　　　　　　　N=1点

　　現地測量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A=0.0004km2
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項       目 内       容 項       目 内       容

 積   算   情   報   表
(R07GE00003-0) P.   1

積算区分 委託 落札額（消費税込）

変更回数 当初 当初設計額（消費税込）

積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ 54:令和6年度基準（消費税10％）R6.11適用 R6週休2日補正 請負工事価格（税抜）

施行主体名 　 変更請負工事価格（税抜）

設計書名(1行目) 西流下曽波ノ神処理分区マンホールポンプ実施設計業務 増減/請負工事費

設計書名(2行目) 請負人(1行目1列目)

設計書名(3行目) 請負人(1行目2列目)

委託箇所  石巻市　地内 石巻市鹿又字新高田ほか１字 請負人(2行目1列目)

路線･河川名 請負人(2行目2列目)

委託番号 請負人(3行目1列目)

[設計] 種類(電子成果品作成費) 1：概略設計,予備設計又は詳細設計 請負人(3行目2列目)

[設計]旅費交通費 0：別途考慮 起工理由(1行目)

設計年度 令和07年度 起工理由(2行目)

設計年月日 令和07年06月01日 起工理由(3行目)

単価適用日付 令和07年06月01日（86） 起工理由(4行目)

単価適用地区 01 石巻(旧石巻市･旧河南町･旧河北町･旧桃生) 起工理由(5行目)

着工年月日 令和  年  月  日 起工理由(6行目)

工期開始 令和  年  月  日 起工理由(7行目)

工期終了 令和08年01月16日 施工方法其他(1行目)

工期日数 0日 施工方法其他(2行目）

①原請負契約[工期開始] 令和  年  月  日 施工方法其他(3行目)

①原請負契約[工期終了] 令和  年  月  日 施工方法其他(4行目)


