

積 算 情 報 表

(R07DOM0001-0)

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	(週休2日) 交替制工事	なし
変更回数	当初	(週休2日) 市場単価係数	適用する
積算基準 ^パ ターン	54: 令和6年度基準 (消費税10%) R6.11適用 R6週休2日補正	現場管理地域補正	一般交通影響あり(2)
施行主体名		契約保証費区分	計算区分3
設計書名(1行目)	サンファントンネル照明設備補修工事	契約保証費率	金銭的保証
設計書名(2行目)		技術者間接費率	0%
設計書名(3行目)		機器管理費補正	100%
工事箇所 石巻市 地内	石巻市渡波字神明	夜間補正区分	補正なし
路線・河川名		夜間補正率	0%
工事番号		冬期間補正区分	補正なし
設計年度	令和07年度	冬期間補正率	0%
単価適用地区	01 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)	昼夜間補正区分	補正なし
設計年月日	令和07年09月09日	昼夜間補正率	0%
単価適用日付	令和07年09月01日 (89)	着工年月日	令和 年 月 日
適用率	11 道路維持工事	竣工期限	令和 年 月 日
前払金支出割合区分	35%を超える	工期開始	令和 年 月 日
共通仮設費補正	一般交通影響あり(2)	工期終了	令和08年03月19日
週休2日の補正	1: 工期全体(通期)の週休2日	工期日数	0日
(週休2日) 共通仮設費	1.02	①原請負契約[工期開始]	令和 年 月 日
(週休2日) 現場管理費	1.03	①原請負契約[工期終了]	令和 年 月 日
(週休2日) 機械経費係数	1.02	工種名	道路維持工事
(週休2日) 労務単価係数	1.02	落札額(消費税込)	

積 算 情 報 表

(R07DOM0001-0)

項 目	内 容	項 目	内 容
当初設計額（消費税込）		起案（年）	0
請負工事価格（税抜）		起案（月）	0
変更請負工事価格（税抜）		起案（日）	0
請負人(1行目1列目)		部・課名	
請負人(1行目2列目)		電話（内）	
請負人(2行目1列目)		職・氏名	
請負人(2行目2列目)		会計	
請負人(3行目1列目)		参考事項	
請負人(3行目2列目)		国庫支出金	
起工理由(1行目)		県支出金	
起工理由(2行目)		地方債	
起工理由(3行目)		一般財源	
起工理由(4行目)		計	
起工理由(5行目)		款	0
起工理由(6行目)		項	0
起工理由(7行目)		目	0
施工方法其他(1行目)		節	0
施工方法其他(2行目)		款（科目）	
施工方法其他(3行目)		項（科目）	
施工方法其他(4行目)		目（科目）	
分類		目（科目）2行目	
保存期間		節（科目）	