
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 設計数量 摘　　要

式 1 1

1中間１回打ち合わせ協議

1

歴史等情報の収集、受発信システ
ムの検討

式 1拠点プランの検討

情報受発信方針の検討

情報受発信プランの検討

官民連携事業の実施方針策定

式 1 1

式 1 1

管理棟等の基本計画、事業費の試
算

歴史等情報案内板の計画、事業費
の試算

事業スキーム・スケジュールの検
討、評価・効果の検討

基礎条件の整理
官民連携の事前調査としてのデー
タ収集整理 式 1 1

市場調査
導入可能性機能についての把握と
収益性の検討 式 1 1

　打ち合わせ等 1

1

式 1

式 1

式 1

官民連携公園計画策定業務

式 1

報告書作成

式 1 1

　計画策定 式 1 1

中瀬公園 1

数量総括表
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