

入札（開札）結果

hp42

入札（開札）日	令和8年7月22日
工事名	蛇田中学校倉庫改築その他工事
施工場所	石巻市茜平五丁目3番地1
種別	建築A（総合評価）
概要	1 倉庫改築工事 ・解体：倉庫1 木造平家建 延べ面積 9.94㎡ 倉庫2 木造平家建 延べ面積 33.12㎡ ・改築：倉庫 木造平家建 延べ面積 43.06㎡ 2 倉庫新築工事 ・鉄骨造平家建 延べ面積 3.46㎡ 3 部室改修工事 ・屋根防水改修 ・外壁改修 4 外構工事 ・グラウンド土入れ替え ・駐車場整備 等 5 電気設備工事 6 機械設備工事
工期	令和8年8月3日から令和9年3月15日
契約者	宮城県石巻市清水町二丁目3番3号 若生工業(株)
予定価格	109,700,000 円（消費税及び地方消費税の額を除く）
調査基準価格	101,211,855 円（消費税及び地方消費税の額を除く）

（単位：千円）

No.	入札参加者	第1回	第2回	摘要
1	石巻建商(株)	102,021		
2	久我建設(株)	102,300		
3	総武建設(株)	109,700		
4	豊和建設(株)	105,800		
5	若生工業(株)	102,500	落札	

※ 入札(開札)結果の金額は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額です。

