

見積り合わせ日	平成18年11月22日
工事名	牡鹿第1保育所施設災害復旧工事
工事場所	石巻市鮎川浜熊野39番地
工事種別	建築C
工事概要	災害部分屋根、破風鼻隠し復旧 塗装溶融亜鉛めっき55%アルミニウム一亜鉛合金めっき鋼板 遊戯室 壁、天井、建具、建具枠等塗装替え ビニールクロス張り替え 保育室(3・5才) 壁、建具、建具枠、ロッカー等塗装替え・天井既存撤去・処分の上、化粧石こう ボード貼り アルミ旗ポール既存撤去処分の上、新設(L=10m) 電気設備工事
工期	契約の日から平成19年1月26日まで
契約者	石巻市鮎川浜北58番地2 (有)新沼工務店
予定価格	5,823千円(消費税及び地方消費税を除いた額)
指名理由	1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準第2条(以下「格付基準」という。)の規定による。 2 市内業者として、本店又は支店・営業所等が登録されている者 3 格付基準に基づく建築一式工事に格付され、かつ、建設業法第3条の規定に基づく建築工事業の許可を受けている者 4 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準(以下「指名基準」という。)第2条に掲げる事項を満たしている者 5 指名基準第2条第2項ただし書に基づく直近上位の等級(B等級)又は直近下位の等級(D等級)に格付けされ、合併前の牡鹿町に所在する者 6 本工事は、平成18年10月6日の低気圧に伴う災害による復旧工事であり緊急を要するため4者から見積もりを徴し、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とするものである。

No.	業者名	第1回	第2回	(単位:千円)
1	遠藤工務店	5,100		
2	小形建業(有)	辞退		
3	(有)新沼工務店	4,900	決定	
4	藤野建設	5,220		