

入札日	平成21年8月4日
工事名	新寺前1号線道路改良工事
工事場所	石巻市桃生町檜崎字新寺前地内
工事種別	土木C
工事概要	道路改良工事 L=13.4m W=6.0m 門型カルバート設置 L=6.0m 作業土工 一式 プレキャスト門型カルバート工 B5.0m×H1.4m L=6.0m 舗装工 再生密粒度AS20F t=5cm A= 88m ² 構造物撤去工 既設橋・舗装版 一式 防護柵工 ガードレール設置 L=30.0m 仮設工 水替 一式
工期	契約の日から平成21年12月10日まで
契約者	石巻市桃生町檜崎字太郎山3番地1 (有)佐々木興業
予定価格	8,367,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	6,829,762円(消費税及び地方消費税を除いた額)
指名理由	1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準(以下「格付基準」という。)第2条の規定による。 2 市内の本店により登録されている者 3 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準(以下「指名基準」という。)別表に掲げる事項を満たしている者 4 格付基準に基づく土木一式工事のC等級に格付され、桃生総合支所管内に所在する者 5 指名基準第2条第2項ただし書きに基づく直近上位の等級(B等級)に格付けされ、桃生総合支所管内に所在する者 6 以上により、計6者を選定した。

	業者名	第1回	第2回	(単位:千円)
1	(有)オйкаワ建設	8,030		
2	(有)コーワ興業	辞退		
3	(有)佐々木興業	7,700	落札	
4	(株)志田工務店	8,100		
5	(株)須田組	8,100		
6	(株)武山組	7,810		

落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。