

入札日	平成21年8月17日
工事名	西流下单私交1号蛇田字新埵寺地内枝線築造工事
工事場所	石巻市蛇田字新埵寺地内
工事種別	土木B
工事概要	施工延長 L=334.00m 管きょ工(開削PRP 200) 開削工 200 L = 334.00m マンホール工 組立0号マンホール 7箇所 レジンコンクリート製小型マンホール 5箇所 取付管およびます工 取付管 150mm 35箇所 ます 35箇所 付帯工 舗装復旧等 1,060㎡
工期	契約の日から平成21年12月14日まで
契約者	石巻市大街道南四丁目2番5号 (有)武藤建設
予定価格	18,629,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	15,149,350円(消費税及び地方消費税を除いた額)

	業者名	第1回	第2回	(単位:千円)
1	(株)堀内建設	15,540		
2	(有)東邦総合開発	19,910		
3	(株)菅原組	14,700	最低制限価格未満につき失格	
4	広伸建設(株)	14,940	最低制限価格未満につき失格	
5	(有)武藤建設	15,480	落札	
6	(株)内海建設工業	17,700		
7	(有)横山組	15,670		
8	(株)木村工業	19,100		
9	大地建設(株)	辞退		
10	(株)武山組	16,900		

落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。