

入札日	平成22年6月23日
工事名	牡鹿中学校大規模改造・増築工事
工事場所	石巻市鮎川浜鬼形山1番24
工事種別	建築A
工事概要	<p>既存校舎棟大規模改造工事 既存校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建 延べ面積1,986.27㎡ ①屋上防水改修 改質アスファルト防水施工 ②外壁改修 既存外壁補修、複層仕上塗材RE吹き付け ③便所改修 ④廊下塩ビシート張替</p> <p>増築工事 鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積288.62㎡ 所要居室 1階・・・技術室(114.74㎡)、技術準備室(29.57㎡) 2階・・・家庭科室(114.74㎡)、家庭科準備室(29.57㎡)</p>
工期	契約の日から平成23年2月25日まで
契約者	石巻市双葉町1番10号 豊和建设(株)
予定価格	124,920,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	112,428,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)マルテック	116,000			
2	豊和建设(株)	113,800	落札		
3	(株)丸本組	雄勝保育所建設工事落札候補者のため不参加			
4	日本製紙石巻テクノ(株)	相川保育所建設工事落札候補者のため不参加			
5	久我建設(株)	103,160	最低制限価格未滿につき失格		
6	若生工業(株)	122,000			

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。