

入札日	平成23年8月30日
工事名	南経塚鹿又線道路改良(その3)工事
工事場所	石巻市蛇田字道上地内
工事種別	舗装A
工事概要	<p>施工延長 L=239.0m W=10.0~10.5m</p> <p>①道路土工 一式</p> <p>②法面工 人工張芝 A=620㎡</p> <p>③舗装工 不陸整正 補充材再生碎石RC-40 A=1,480㎡ 下層路盤 再生碎石RC-40 A=953㎡ 上層路盤 再生瀝青安定処理 A=1,880㎡ 表層 再生密粒度As20F A=1,870㎡ 再生密粒度As13F A=40㎡ 再生細粒度As13 A=468㎡</p> <p>区画線 溶解式・ペイント式区画線 L=548.0m</p> <p>④排水構造物工 ベンチフリューム(1種 B300×H200) L=229.0m</p> <p>⑤縁石工 歩車道境界ブロック(C種両面R) L=150.0m</p> <p>⑥防護柵工 転落防止柵(ガードパイプP種4段) L=209.0m</p> <p>⑦道路附属施設工 視線誘導標 N=13本</p> <p>⑧構造物撤去工 一式</p>
工期	契約の日から平成24年1月31日まで
契約者	石巻市蛇田字新下前沼156番地10 黒須産業(株)
予定価格	24,460,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	21,029,242円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)堀内建設	23,880			
2	黒須産業(株)	21,324	落札		
3	(株)橋本建設	25,026			
4	(株)太田産業	20,900	最低制限価格未滿につき失格		
5	大正建設(株)	23,450	入札書に不備があったため無効		
6	(株)生出興業	22,080			
7	(株)マルテック	23,950			
8	(株)阿部土建	23,500			
9	新東総業(株)	23,580			
10	総武建設(株)	23,980			

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。