

入札日	平成26年2月19日
工事名	南経塚鹿又線道路改良(その2)工事
工事場所	石巻市蛇田字道上ほか3字地内
工事種別	舗装A
工事概要	施工延長 L=265.00m W=10.00~10.50m 道路土工 一式 法面工 張芝 A=230㎡ 舗装工(車道) 不陸整正 再生碎石RC-40 t=7cm A=1,780㎡ 下層路盤 再生碎石RC-40 t=25~37cm A=569㎡ 上層路盤 再生As安定処理 t=6cm A=2,040㎡ 表層 再生密粒度As20F t=5cm A=2,264㎡ 舗装工(歩道) 路盤 再生碎石RC-40 t=10cm A=424㎡ 表層 再生細粒度As13 t=3cm A=421㎡ 排水構造物工 一式 縁石工 歩車道境界ブロック C種両面R L=150m 防護柵工 一式 擁壁工 一式 区画線工 溶融式区画線 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式
工期	契約の日から平成26年3月28日まで
契約者	石巻市北上町橋浦字大須185番地 (有)広栄建設
予定価格(公表)	39,012,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	33,682,416円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	桜井建設工業(株)	38,950			
2	(有)広栄建設	35,100	落札		
3	大正建設(株)	39,000			
4	(株)奥田建設	39,000			
5	(有)三浦工業	39,000			

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。