

入札日	平成26年2月19日
工事名	新蛇田南地区土地区画整理事業調整池築造工事
工事場所	石巻市蛇田字新沼田地内
工事種別	土木A
工事概要	調整池 A=0.93ha 補助工区 調整池本体工 調整池土工 一式 仮設工 一式 調整池ブロック積工 一式 底版コンクリート工 一式 放流工 一式 排水ポンプ工 一式 付帯工 一式 単独工区 調整池遮水壁工 遮水壁工 一式 整地 A=1.51ha 単独工区 宅地造成工 表土保全工 一式 機械土工 一式 盛土工 一式 地盤改良工 一式 除草工 一式 仮設工 一式 道路土工 機械土工 一式 盛土工 一式
工期	石巻市議会で議決された日の翌日から平成27年7月31日まで
仮契約者	石巻市大街道南二丁目9番13号 遠藤興業・日本製紙石巻テクノ・オイカワ建設特定建設工事共同企業体
予定価格(公表)	607,270,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	541,701,616円(消費税及び地方消費税を除いた額)

(単位:千円)

No.	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	遠藤興業・日本製紙石巻テクノ・オイカワ建設特定建設工事共同企業体	607,000	落札		

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。