

| | |
|----------|--|
| 入札日 | 平成25年11月13日 |
| 工事名 | 河北地区防災集団移転団地造成付帯工事 |
| 工事場所 | 石巻市小船越字二子南下ほか地内 |
| 工事種別 | 土木 |
| 工事概要 | <p>河北(二子地区)付帯工事 表土剥ぎ工 V=10,000m³ 盛土工 土砂運搬工 V=31,800m³ 工用道路 V=18,100m³ 試験盛土工 V=12,100m³ 地盤改良工 パーチカドレーン工(ペ-パ-ドレーン、L=32.7m) N=1,15 6本 水平排水ドレーン敷設 L=1,972m 撤去工 ガードレール撤去 L=12m 転落防止柵撤去 L=12m 仮設工 敷鉄板敷設 N=32枚</p> |
| 工期 | 契約の日から平成26年3月14日まで |
| 契約者 | 石巻市錦町4番32-103号 (株)マルテック |
| 予定価格(公表) | 142,079,000円(消費税及び地方消費税を除いた額) |
| 最低制限価格 | 124,261,604円(消費税及び地方消費税を除いた額) |

(単位:千円)

| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|-----|------------|---------|---------------|-----|----|
| 1 | ヤマヨシ高橋組(株) | 124,320 | | | |
| 2 | (株)マルテック | 124,263 | 落札 | | |
| 3 | 総武建設(株) | 124,235 | 最低制限価格未満につき失格 | | |
| 4 | (株)高康建設 | 124,130 | 最低制限価格未満につき失格 | | |
| 5 | 桜井建設工業(株) | 124,330 | | | |
| 6 | (株)菅原組 | 134,000 | | | |
| 7 | 大正建設(株) | 124,500 | | | |
| 8 | (株)角張工務店 | 125,700 | | | |
| 9 | (株)ヤマゼン雁部組 | 126,500 | | | |
| 10 | 新東総業(株) | 124,240 | 最低制限価格未満につき失格 | | |
| 11 | 重吉興業(株) | 127,487 | | | |
| 12 | (株)榮興業 | 142,000 | | | |
| 13 | 山内建設(株) | 135,000 | | | |

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。