

| | |
|----------|---|
| 入札日 | 平成25年10月23日 |
| 工事名 | 水押住宅1号棟ほか1棟バルコニー手摺改修工事 |
| 工事場所 | 石巻市水押二丁目41番1 |
| 工事種別 | 建築B |
| 工事概要 | <p>①バルコニー等手摺改修工事(1号棟) バルコニー手摺①改修 24か所 バルコニー手摺②改修 12か所 窓手摺改修 24か所 隔て板改修 20か所</p> <p>②バルコニー等手摺改修工事(3号棟) バルコニー手摺改修 32か所 窓手摺改修 32か所 隔て板改修 28か所</p> |
| 工期 | 契約の日から平成26年2月20日まで |
| 契約者 | 石巻市大街道東一丁目4番18号 (有)住販プラザ |
| 予定価格(公表) | 41,430,000円(消費税及び地方消費税を除いた額) |
| 最低制限価格 | 37,287,000円(消費税及び地方消費税を除いた額) |

(単位:千円)

| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|-----|----------|--------|-----------|-----|----|
| 1 | (有)住販プラザ | 37,287 | 落札(くじによる) | | |
| 2 | (有)黒田建設 | 37,300 | | | |
| 3 | 株佐藤建設工業 | 41,400 | | | |
| 4 | 株今野工務店 | 37,287 | | | |

※落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税を除いた額です。

