

入札日	平成27年11月11日
工事名	新沼田3号線道路改良工事
施工場所	石巻市蛇田字新沼田地内
工事種別	土木B
概要	<p>施工延長 L=65.30m W=10.00m</p> <p>道路土工 一式</p> <p>カルバート工</p> <p>プレキャストボックス B1000-H800 L=10.9m</p> <p>プレキャストボックス B1200-H800 L=35.6m</p> <p>プレキャストボックス B1500-H1000 L=8.7m</p> <p>排水構造物工 L型街渠 B300-H300 L=49m</p> <p>舗装工(車道)</p> <p>下層路盤 再生砕石RC-40 t=15cm A=116²</p> <p>上層路盤 粒度調整砕石M-40 t=10cm A=116²</p> <p>表層 再生密粒度As20F t=5cm A=116²</p> <p>舗装工(歩道)</p> <p>路盤 再生砕石RC-40 t=10cm A=200²</p> <p>表層 再生細粒度As13 t=3cm A=200²</p> <p>縁石工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>
工期	平成27年11月20日から平成28年3月25日
契約者	石巻市広瀬字砂四25番地 菊地工業(株)
予定価格(公表)	23,059,000円(消費税及び地方消費税を除いた額)
最低制限価格	20,533,755円

(単位：千円)

No.	業者名	第1回	第2回
1	菊地工業(株)	20,690	落札
2	春日興業(株)	20,750	

※開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。