

| | |
|-----------|---|
| 入札日 | 平成29年2月22日 |
| 工事名 | 緑町二・鹿妻北一丁目線ほか25路線道路災害復旧関連付帯工事 |
| 施工場所 | 石巻市鹿妻南一丁目ほか6字地内 |
| 工事種別 | 舗装A |
| 概要 | <p>施工延長 L=2,469.8m W=3.50~9.30m 舗装工(車道) 路盤 再生砕石 RC-40 t=10 cm A=10,770 m² 下層路盤 再生砕石 RC-40 t=10cm A= 884 m² 上層路盤 再生 As 安定処理 t= 6cm A= 884 m² 表層 再生密粒度 As20F t= 5cm A=11,654 m² ブロック舗装工(車道) 一式 区画線工 溶融式区画線 一式 構造物撤去工 一式</p> |
| 工期 | 平成29年3月1日から平成29年3月24日 |
| 契約者 | 石巻市鹿又字道的前39番地 (株)生出興業 |
| 予定価格(非公表) | 62,222,000円(消費税及び地方消費税を除いた額) |
| 指名理由 | <p>1 石巻市建設工事の競争入札参加者の資格及び格付に関する基準第2条の規定による。</p> <p>2 石巻市建設工事等指名競争入札参加者指名基準別表に掲げる事項を満たしている者。</p> <p>3 本工事は、緑町二・鹿妻北一丁目線ほか25路線道路災害復旧工事に継続的に関連する路面復旧工事であり、実施にあたり施工区域及び工期が前述の工事と重複するため、合理的かつ経済的な施工を図る必要があることから、前述工事の請負者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び石巻市契約規則第20条ただし書きの規定による1者随意契約とする。</p> |

(単位：千円)

| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 1 | (株)生出興業 | 65,000 | 64,000 | 63,000 | 62,000 | 決定 |

※開札結果の金額等は消費税及び地方消費税を除いた額です。