

|          |                                |                |                  |                            |       |  |
|----------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|-------|--|
| 工事番号     | 主管室長                           | 室長補佐           | 係長               | 照査                         | 設計者   |  |
|          |                                |                |                  |                            |       |  |
| 線        |                                |                | 石巻市内一円           |                            |       |  |
| 令和 5 年度  |                                |                |                  |                            |       |  |
| 業務名      | ニホンジカ有害捕獲個体のバイオマス燃料への転換可能性調査業務 |                |                  |                            | 委託設計書 |  |
| 一金 円     |                                |                | 起<br>工<br>理<br>由 |                            |       |  |
| 工 費<br>内 |                                |                |                  |                            |       |  |
| 工期       | 自 令和 年 月 日                     | 至 令和 6年 3月 15日 | 日間               | 施<br>工<br>方<br>法<br>其<br>他 |       |  |
|          |                                |                |                  |                            |       |  |

< 概要 >

転換可能性調査

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ニホンジカ有害捕獲個体の処分方法の整理   | 一式 |
| バイオマス燃料への転換可能性調査      | 一式 |
| ニホンジカ由来バイオマス燃料製造の実証実験 | 一式 |
| バイオマス燃料の規格・市場性調査      | 一式 |
| 減容化施設の臭気測定            | 一式 |
| 各処分方法のコスト比較           | 一式 |
| 処分方法比較検討              | 一式 |
| 整備手法の検討               | 一式 |
| 決定処分方法に係る計画資料作成       | 一式 |
| 決定処分方法に係る資料作成         | 一式 |

## 委 託 料 内 訳 表

| 費 目   | 工 種  | 種 別   | 細 別                 | 規 格                             | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------|------|-------|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 解析等調査 |      |       |                     |                                 | 式   | 1   |     |     |        |
|       | 調査業務 |       |                     |                                 | 式   | 1   |     |     |        |
|       |      | 可能性調査 |                     |                                 | 式   | 1   |     |     |        |
|       |      |       | ホウ酸有害捕獲個体の処分方法の整理   | 各処分方法の条件整理                      | 式   | 1   |     |     | 第1号明細表 |
|       |      |       | バイオマス燃料への転換可能性調査    | 亜臨界水処理等の手法                      | 式   | 1   |     |     | 第2号明細表 |
|       |      |       | ホウ酸由来バイオマス燃料製造の実証実験 | 他既設プラント使用                       | 式   | 1   |     |     | 第3号明細表 |
|       |      |       | バイオマス燃料の規格・市場性調査    | 地域内バイオマス燃料需要動向・受け入れ可否           | 式   | 1   |     |     | 第4号明細表 |
|       |      |       | 減容化施設の臭気測定          | 他既設施設、アモニア、硫化水素の簡易測定 1地点（風下）×1季 | 式   | 1   |     |     | 第5号明細表 |
|       |      |       | 各処分方法のコスト比較         | イニシャル・ランニングコスト共                 | 式   | 1   |     |     | 第6号明細表 |
|       |      |       | 各処分方法比較検討           |                                 | 式   | 1   |     |     | 第7号明細表 |

## 委 託 料 内 訳 表

| 費 目 | 工 種 | 種 別  | 細 別             | 規 格                  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----|-----|------|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
|     |     |      | 整備手法の検討         | VFM等                 | 式   | 1   |     |     | 第8号明細表  |
|     |     |      | 決定処分方法に係る計画資料作成 | 必要能力、ゾーニング、建設候補地の選定等 | 式   | 1   |     |     | 第9号明細表  |
|     |     |      | 決定処分方法に係る資料作成   | 概算平面図、構造、設備、事業費      | 式   | 1   |     |     | 第10号明細表 |
|     |     |      | 関係機関協議          | 資料作成・会場運営含む          | 回   | 3   |     |     | 第11号明細表 |
|     |     |      | 報告書作成           |                      | 式   | 1   |     |     | 第12号明細表 |
|     |     |      | 打合せ協議           | 着手時、中間2回、成果品納品時      | 回   | 4   |     |     | 第13号明細表 |
|     |     | 直接費  |                 |                      | 式   | 1   |     |     |         |
|     |     |      | 直接人件費           |                      | 式   | 1   |     |     |         |
|     |     | 直接経費 |                 |                      | 式   | 1   |     |     |         |
|     |     |      | 旅費交通費(率分)       |                      | 式   | 1   |     |     |         |



参 考 图 书

































# 積 算 情 報 表

(R05NOTAM06-0)

P. 20

| 項 目                  | 内 容                            | 項 目          | 内 容 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|-----|
| 積算区分                 | 委託                             | 落札額（消費税込）    |     |
| 変更回数                 | 当初                             | 当初設計額（消費税込）  |     |
| 積算基準 <sup>ハ</sup> ター | 50:令和5年度基準（消費税10%）R5.4適用       | 請負工事価格（税抜）   |     |
| 施行主体名                |                                | 変更請負工事価格（税抜） |     |
| 設計書名(1行目)            | ニホンジカ有害捕獲個体のバイオマス燃料への転換可能性調査業務 | 増減/請負工事費     |     |
| 設計書名(2行目)            |                                | 請負人(1行目1列目)  |     |
| 設計書名(3行目)            |                                | 請負人(1行目2列目)  |     |
| 委託箇所 石巻市 地内          | 石巻市内一円                         | 請負人(2行目1列目)  |     |
| 路線・河川名               |                                | 請負人(2行目2列目)  |     |
| 委託番号                 |                                | 請負人(3行目1列目)  |     |
| [設計] 種類(電子成果品作成費)    | 2:その他の設計業務                     | 請負人(3行目2列目)  |     |
| [設計]旅費交通費            | 4:率計上有り(宿泊、滞在を伴う業務の場合)(調査、計画)  | 起工理由(1行目)    |     |
| 設計年度                 | 令和05年度                         | 起工理由(2行目)    |     |
| 設計年月日                | 令和05年05月11日                    | 起工理由(3行目)    |     |
| 単価適用日付               | 令和05年07月01日 (63)               | 起工理由(4行目)    |     |
| 単価適用地区               | 01 石巻(旧石巻市・旧河南町・旧河北町・旧桃生)      | 起工理由(5行目)    |     |
| 着工年月日                | 令和 年 月 日                       | 起工理由(6行目)    |     |
| 工期開始                 | 令和 年 月 日                       | 起工理由(7行目)    |     |
| 工期終了                 | 令和06年03月15日                    | 施工方法其他(1行目)  |     |
| 工期日数                 | 0日                             | 施工方法其他(2行目)  |     |
| ①原請負契約[工期開始]         | 令和 年 月 日                       | 施工方法其他(3行目)  |     |
| ①原請負契約[工期終了]         | 令和 年 月 日                       | 施工方法其他(4行目)  |     |

# 積 算 情 報 表

(R05NOTAM06-0)

P. 21

| 項 目    | 内 容 | 項 目        | 内 容 |
|--------|-----|------------|-----|
| 分類     |     | 目 (科目) 2行目 |     |
| 保存期間   |     | 節 (科目)     |     |
| 起案 (年) | 0   | 細節         |     |
| 起案 (月) | 0   | 付記         |     |
| 起案 (日) | 0   | 予算額        |     |
| 部・課名   |     | 配当額        |     |
| 電話 (内) |     | 支出負担行為済額   |     |
| 職・氏名   |     | 配当残額       |     |
| 会計     |     | 今回支出負担行為額  |     |
| 参考事項   |     | 支出負担行為累計   |     |
| 国庫支出金  |     | 支出負担行為簿記入  |     |
| 県支出金   |     | 依頼先名       |     |
| 地方債    |     | 依頼者名       |     |
| 一般財源   |     | 原契約締結 (年)  | 0   |
| 計      |     | (月)        | 0   |
| 款      | 0   | (日)        | 0   |
| 項      | 0   | 変更契約締結 (年) | 0   |
| 目      | 0   | (月)        | 0   |
| 節      | 0   | (日)        | 0   |
| 款 (科目) |     | 決裁区分       |     |
| 項 (科目) |     |            |     |
| 目 (科目) |     |            |     |